(ПРОЕКТ ДОГОВОРА: изм. откусы)
Договор подряда 

на выполнение проектных работ №__________
г. Якутск






                                      «___» _________2021 г.

Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» (ПАО «Якутскэнерго») (далее – «Заказчик»), в лице генерального директора Стручкова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________ (далее – «Подрядчик»), в лице ________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по результатам проведенной Заказчиком конкурентной процедуры по лоту № _________________, и на основании Протокола выбора победителя __________ №_______ от «___»__________ года, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
Термины и определения

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

«ГПЗУ» – градостроительный план земельного участка.
«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
«Инженерные изыскания» – работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого объекта строительства / реконструкции, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны окружающей среды, а также получения данных для составления прогноза изменений окружающей среды под воздействием строительства / реконструкции и эксплуатации объекта капитального строительства.
«Исходно-разрешительная документация» – совокупность документов, оформляемых в соответствии с требованиями Применимого права с участием компетентных органов государственной власти и местного самоуправления и / или других организаций для проведения Инженерных изысканий и обеспечения разработки Проектной документации и / или Рабочей документации. 

К Исходно-разрешительной документации относятся:

· документы в отношении земельных участков, необходимых для строительства / реконструкции проектируемых объектов капитального строительства (включая документы территориального планирования, ГПЗУ, документы кадастрового учета и т.п.);  

· технические условия на подключение к инженерным сетям и / или коммуникациям;

· технические условия на вынос / переустройство наземных и подземных инженерных сетей и / или коммуникаций с территории застройки земельного участка;

· разрешительные и / или распорядительные документы;

· справки, заключения, согласования.

 «Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором. 
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов капитального строительства, их частей. 

Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 

В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации объекта капитального строительства, разработанная, в том числе, на основании Технического задания Заказчика.
«Смета» – сметный расчет стоимости Работ, составляемый в соответствии с требованиями Заказчика к оформлению и составлению сметной документации на выполнение Проектных работ и не подлежащий корректировке после приемки Заказчиком Результата работ по Договору.

«Сводная смета» – сметный расчет, составляемый в случае, если комплект сметной документации на выполнение Работ по Договору включает в себя несколько Смет.

«Работы» – все выполняемые Подрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (оборудования, инструмента), в соответствии с условиями Договора и Применимым правом работы, в том числе: работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий в Результате работ, а также любые иные работы, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре. 

Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 

«Работы по оформлению прав Заказчика на земельные участки, необходимые для строительства» – работы, выполняемые для получения необходимых в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, документов и прав пользования Заказчика в отношении земельных участков, необходимых для подготовки Проектной документации и последующего строительства / реконструкции проектируемых объектов капитального строительства, включая, но не ограничиваясь:

· внесение изменений в правила землепользования и застройки соответствующих муниципальных образований;

· получение надлежащим образом согласованной и утвержденной документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории);

· формирование и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет;

· изменение категорий и видов разрешенного использования земельных участков;

· заключение от имени и за счет Заказчика договоров аренды, сервитута либо купли-продажи земельных участков;

· получение ГПЗУ. 

«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.

«Результат Работ» – выполненная Подрядчиком и принятая Заказчиком по Акту сдачи-приемки выполненных работ Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы  и / или Рабочая документация или иной результат Этапа Работ, соответствующий требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), в том числе требованиям к отчетным документам (состав, количество, формат, носитель и т.д.), подлежащим передаче Подрядчиком Заказчику в составе Результата Работ.

«СМП» – субъект малого и среднего предпринимательства.

«Техническое задание» – документ, содержащий исходные данные, объем и состав Работ по Договору, а также требования Заказчика к выполнению Подрядчиком Работ по Договору в целом.

«Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.

«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Подрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора. 

«Этап Работ» – законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности. 

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами согласованы сроки выполнения Работ и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком в соответствии с разделом 4 Договора. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) выполнить работы по _______________________________________________________________ (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
1.2. В состав Работ по Договору входят
:

- Обследование;

- Получение и оформление Исходно-разрешительной документации, включая работы по 
         оформлению прав Заказчика на земельные участки, необходимые для строительства;

- Выполнение технико-экономического обоснования;
- Разработка проектной документации;
- Сопровождение получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении  

   Проектной документации в уполномоченном органе исполнительной власти или 
   подведомственном ему государственном (бюджетном или автономном) учреждении;
1.3. Объем и состав Работ по Договору определяются Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), календарным графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору) и сметой на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №3 к Договору), составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора. 
1.4. Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с требованиями Применимого права и указаниями Заказчика. 
1.5. Работы по Договору выполняются для нужд ПАО «Якутскэнерго».

2. Сроки выполнения работ
2.1. Работы Выполняются Подрядчиком в следующие сроки:
2.1.1. начало выполнения Работ: с момента подписания Договора.
2.1.2. окончание выполнения работ: ___________________________________.
2.2. Этапы выполнения работ и сроки их завершения определены календарным графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору).
2.3. Если в процессе выполнения работы возникает необходимость внесения изменений в график выполнения работ, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме.
3. Цена Договора и порядок оплаты 
3.1. Общая цена настоящего Договора в соответствии со сметой (Приложение №3 к Договору) составляет сумму в размере ____________ (______________) руб. _____ коп., в том числе НДС 20% - _____________ (_________________) руб. _____ коп.
3.1.1. Цена Договора выражена (номинирована) в рублях Российской Федерации.

3.1.2. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.2. Цена Договора определена в соответствии со сметой на выполнение проектно-изыскательских работ.
3.3. Смета на выполнение проектно-изыскательских работ является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №3 к Договору).
3.4. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:

3.4.1. Получение и оформление Исходно-разрешительной документации.
3.4.2. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика.

3.4.3. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины.

3.4.4. Все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору (за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено несение соответствующих расходов Заказчиком самостоятельно).

3.5. Стоимость работ является твердой и не подлежит корректировке до выполнения Подрядчиком своих обязательств. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ по Договору, не подтвержденных дополнительным соглашением Сторон, не подлежит оплате Заказчиком. 
3.6. Индексация цены Договора не допускается.
3.7. Порядок и форма расчетов:

3.7.1. при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства расчет за фактически выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета, выставленного Подрядчиком.

3.7.2. при заключении договора с прочими юридическими лицами расчёт за фактически выполненные работы осуществляется в течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета, выставленного Подрядчиком.
3.8. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации.

3.9. Основанием для оплаты выполненных работ по настоящему Договору является подписанные Сторонами акты сдачи-приемки работ. 
3.10. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.11. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.
3.12. Не менее 10 (десяти) процентов от стоимости проектных и проектно-изыскательских работ (за исключением стоимости работ по разработке рабочей документации) в отношении проекта удерживается Заказчиком в качестве обеспечительного платежа и выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней/ 15 (пятнадцати) рабочих дней (для субъектов МСП) с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, предусматривающему необходимость прохождения государственной экспертизы в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении проекта по Договору. (при многоэтапном выполнении работ)
3.13. Если результатом работ по Договору на выполнение проектных и проектно-изыскательских работ является получение заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проведение такой государственной экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, подписание акта сдачи-приемки работ по этапу работ, предусматривающему необходимость прохождения государственной экспертизы в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий, осуществляется после получения положительного заключения, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственным указанным органам государственным (бюджетным или автономным) учреждением 
в отношении каждого проекта по Договору. (при многоэтапном выполнении работ)
3.14. Если изменения, указанные в пункте 4.2.4 Договора, приводят к увеличению определенной в п. 3.1. Цены Договора, то Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного распоряжения Заказчика. Стороны, при наступлении указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.
3.15. В стоимость Договора включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе проезд и оплата багажа командируемого персонала, оплата жилья, командировочные расходы, стоимость и провоз материалов, применяемых при выполнении работ. На стадии подписания актов выполненных работ командировочные расходы подтверждаются Подрядчиком копиями оправдательных документов.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Обязанности Заказчика:
4.1.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу передать Подрядчику техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 4 к Договору).

4.1.2. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой рабочей документации с органами местного самоуправления.

4.1.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ ознакомиться с результатом работ и принять выполненные работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ, а при обнаружении недостатков в тот же срок направить мотивированный отказ в подписании Акта с указанием перечня выявленных недостатков и срока их устранения. 

4.1.4. Оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в размерах, на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.4.1.4. Оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в размерах, на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего договора (п. 3.8).

4.2. Права Заказчика:
4.2.1. Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц в любое время проверять ход и качество работ по Договору, выполняемых Подрядчиком (субподрядчиком), не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
4.2.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.
4.2.3. Заказчик вправе приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ по причинам, указанным в настоящем пункте, не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.
4.2.4. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократит объем работы, включенный в настоящий договор;

- исключить работу;

- изменить характер, качество или вид работы;

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то новые сроки и стоимость Договора устанавливаются по взаимному согласию сторон в подписанном дополнительном соглашении к Договору, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.5. Заказчик вправе давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.

4.2.6. Заказчик вправе в течение действия Договора обращаться к Подрядчику с устными и письменными запросами с целью разъяснения (уточнения, конкретизации) расчетов, заключений, выводов, содержащихся в Результате Работ, в том числе в Результате Работ по отдельным Этапам Работ.
4.2.7. Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику (и/или привлеченным им Субподрядчиком).
4.2.8. Заказчик без дополнительного согласования с Подрядчиком вправе передавать рабочую документацию и разглашать содержащиеся в них данные третьим лицам с целью реализации проекта.
4.2.9. Заказчик вправе давать Подрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ в случае необходимости приостановки Работ по Договору. Получив указанное распоряжение, Подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность.
4.2.10. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор при нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору.
4.3. Обязанности Подрядчика:

4.3.1. Выполнить Работы в объеме, в сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат Заказчику.
4.3.2. Соблюдать требования, содержащиеся в задании на выполнение рабочей документации, в Регламенте ПАО «Якутскэнерго»  «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго», Стандарта ПАО «Якутскэнерго»   «Положение по обращению с отходами» размещенных на сайте Компании по адресу http://yakutskenergo.ru/procurement/information-for-partners/ и иных нормативных правовых актах, для выполнения работ и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика (Приложение №8 «Соглашение об обеспечении охраны труда, энергоэффективности, промышленной, пожарной и экологической безопасности»). 
4.3.3. Выполнить работы по разработке проектной, рабочей документации лично или с привлечением к исполнению своих обязательств Субподрядчика с письменного согласия Заказчика, качественно и в сроки, в соответствии с техническими заданиями на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1 к Договору) и настоящим Договором.
4.3.4. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ.
4.3.5. В срок, указанный в пункте 4.1.1 Договора, принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение №4 к Договору)
4.3.6. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия ее по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение №4 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
4.3.7. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

4.3.8. Обеспечить сохранность переданной Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки технической и иной документации, а также возврат ее Заказчику не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 2.1.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в разделе 13 Договора - не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
4.3.9. Не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без письменного согласия Заказчика.
4.3.10. Обеспечить:

- соответствие уровня имущественной ответственности Подрядчика по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;

- организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.
4.3.11. Учитывать при выполнении работ предложения и замечания Заказчика. 
4.3.12. Участвовать вместе с Заказчиком в согласовании готовой проектной, рабочей документации с органами местного самоуправления 
4.3.13. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

4.3.14. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

4.3.15. Обеспечивать в месте производства Инженерных изысканий порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления.

До даты сдачи Заказчику Результата Инженерных изысканий обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.

4.3.16. Представлять на согласование Заказчику разделы проектной, рабочей документации в сроки, указанные в календарном графике выполнения работ (Приложение №2 к Договору).
4.3.17. Передать Заказчику Результат Работ, соответствующий требованиям Договора.
4.3.18. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика. 

В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора и сроков выполнения Работ, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны при неизбежности наступления указанных обстоятельств обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 

Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 4.3.17.1 Договора. 

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 4.3.19.1 Договора. 

4.3.19. Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:

4.3.19.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний; 

4.3.19.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;

4.3.19.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

Невыполнение Подрядчиком требований пункта 4.3.17 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

4.3.20. Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;

· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения, установленной Минтрудом России, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;

· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

· забастовке персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.

4.3.21. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия, выявленные Заказчиком, а также недостатки и несоответствия, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

4.3.22. Незамедлительно приступить к устранению недостатков Результата Работ, о которых ему стало известно.

4.3.23. Подрядчик несет ответственность за несоответствие Результата Работ Техническому заданию (Приложение №1 к Договору), Исходно-разрешительной документации, предоставленным Заказчиком или полученным Подрядчиком в рамках исполнения Договора исходным данным для проектирования, положениям Применимого права. Подрядчик несет ответственность за недостатки Проектной документации, Результата Инженерных изысканий и Рабочей документации, включая обнаруженные в последствии в ходе строительства / реконструкции, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Проектной документации, Результата Инженерных изысканий и Рабочей документации.

4.3.24. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Заказчику, связанных с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.  

Недобросовестность выражается в:

- уклонение от уплаты налогов (сборов) путем использования фирм-однодневок;

- введение Заказчика в заблуждение о применяемой системе налогообложения, наличии и использовании материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения обязательств по Договору как на стадии заключения, так и на стадии выполнения;

- неисполнение обязательств по уплате налогов в бюджет, в том числе НДС, перечисленного Заказчиком в стоимости работ (услуг);

- не представление в налоговый орган любых форм отчетности (бухгалтерской отчетности, деклараций, книг покупок и продаж и других видов отчетности);

- отказ Заказчика в последующем подтвердить контролирующим органам исполнение Договора.

Данный перечень не является исчерпывающим.

4.3.25. По окончании выполнения работ, известить об этом Заказчика и сдать ему результат по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору).
Подрядчик обязуется предоставлять первичные документы Заказчику посредством: 

а) факсимильной связи;

б) электронной почты в отсканированном виде;

в) доставки нарочным подлинников не позднее 5 (дней) дней с момента выполнения работ, предусмотренных Договором. 
В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора - проектная и рабочая документация по технологическому присоединению объекта _________________________________________________________, акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.3.26. По окончании работ Подрядчик обязан выставлять счета-фактуры в строгом соответствии с налоговым законодательством РФ и вносить необходимые исправления (изменения) или представлять документы с внесенными исправлениями по обоснованному требованию Заказчика. (Пункт только для плательщиков НДС).
Одновременно с пакетом документов на выполненные работы (услуги) Подрядчик обязан предоставить Информационное письмо от налоговой инспекции формы №26.2-7 о системе налогообложения Подрядчика, датированное сроком не ранее трех месяцев от даты документов (Приложение №9) (Пункт для не плательщика НДС).
4.3.27. Передать Заказчику совместно с Актом сдачи-приемки выполненных работ, согласованную проектную, рабочую документацию с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной проектно-сметной документации на бумажных носителях и 1 (одного) экз. в электронном виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. 
4.3.28. В случае изменения режима налогообложения в период действия Договора Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. Все изменения в договоре при этом должны быть отражены в дополнительном соглашении.
4.3.29. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной, рабочей документации.
4.3.30. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчика и несет ответственность за их действия, за соблюдением сроков выполнения работ, за исполнение Договора в целом, а также за соблюдением субподрядчиком требований действующего законодательства и исполнением возможных последствий, наступивших в результате деятельности субподрядчика. 
4.3.31. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые работы субподрядчика соответствовали ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС и требованиям безопасности.
4.3.32. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно Приложению №7 к настоящему Договору. Указывается в Договорах на сумму свыше 500 тыс. руб. без учета НДС)
4.3.33. Подписать антикоррупционную оговорку о первоочередных мероприятиях по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта (Приложение №6 к Договору). При отказе одной из сторон от подписания Договора с данным условием, Договор считается незаключенным.
4.4. Права Подрядчика:

4.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
4.4.2. По мотивированному письменному запросу получать от Заказчика дополнительную информацию (документацию), необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.
4.4.3. При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 30 % (тридцать процентов) от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. 

При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: 

· проект договора с Субподрядчиком; 

· сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; 

· пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ; 

· копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ
5.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение №1 к Договору).
5.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании Договора, передается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г.
5.3. При завершении работ по Договору Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5 к Договору) с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной Техническим заданием, счет-фактуру (только для плательщиков НДС). Датой выполнения Работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
5.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пункте 5.3 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки и / или несоответствия Результата Работ, а также срок на их устранение.

Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ проектной документации, предусматривающей необходимость прохождения государственной экспертизы, осуществляется после получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы в отношении Проектной документации.
5.5. Устранение указанных недостатков и / или несоответствий, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.
5.6. Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.3-5.4 Договора.
5.7. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы в отношении разработанной Подрядчиком Проектной документации, Подрядчик своими силами и за свой счет в письменно согласованный Сторонами срок вносит необходимые изменения в Проектную документацию и представляет ее на повторное согласование Заказчику. Указание Заказчиком нового срока для доработки и согласования Проектной документации не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение

5.8. Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия Работ в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 5.5 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
5.9. Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.

5.10. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГК РФ. Датой для наступления взаимных расчетов за фактически выполненные работы считается 10 дней с момента письменного извещения одной из Сторон о прекращении работ.
5.11. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным нормативными правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям следующих нормативно-технических документов:ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации
».

5.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется Заказчиком и должна обладать лицензированием на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы. В случае если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в 20 (двадцати) – дневный срок с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.
5.13. Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС. (для плательщиков НДС)
6. Право собственности и переход рисков
6.1. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения Результата Работ переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №5 к Договору.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договором прямо не предусмотрено иное. 

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков предоставления необходимой для выполнения работ исходной информации, срок выполнения работ переносится на соответствующее количество дней.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки. (при одноэтапном выполнении работ)
7.3.1. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению этапа работ, а также несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком:

- штрафной неустойки в размере 0,2 (ноль целых и две десятых) процента от цены этапа работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по Договору или сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ и / или завершения работ в отношении любого из объектов по Договору;

- штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом по Договору и / или соответствующего объекта по Договору; 

- штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение не привело к изменению сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ и / или завершения работ в отношении любого из объектов по Договору;

- штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом по Договору и / или соответствующего объекта по Договору. (при многоэтапном выполнении работ)
7.4. Предусмотренная Договором неустойка является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Подрядчику результаты работ, ранее принятые по договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

7.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результатов выполненных работ, Подрядчик вправе требовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 % (ноль целых и одна десятая процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от несвоевременно уплаченной суммы.
7.7. Заказчик вправе с письменного согласия Подрядчика зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки в счет уменьшения оплаты выполненных работ.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7.9. Взыскание штрафных санкций за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 

7.10. В случаях привлечения Заказчика к ответственности за ненадлежащее, несвоевременное исполнение обязательств по договорам технологического присоединения ПАО «Якутскэнерго» с третьими лицами и связанными с предметом настоящего Договора, Подрядчик в полном размере возмещает Заказчику затраты, понесенные последним, в том числе штрафные санкции административных органов, УФАС по РС (Я) и др.

7.11. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком за фактически понесенные и документально подтвержденные расходы, произведенных для восстановления нарушенного права, но не более цены Договора.

7.12. Срок оплаты неустойки письменно согласовывается Сторонами при приемке Результата работ по Договору.

7.13. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 

7.14. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.

7.15. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.

7.16. Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

7.17. Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.

7.18. При обнаружении недостатков в рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции и в процессе эксплуатации объекта в течение 3 (трех) лет, созданного на основе рабочей документации, Подрядчик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки в срок, установленный Заказчиком.
В случае непредставления в установленный срок оригиналов счетов-фактур, а равно их представления в ненадлежаще оформленном виде, не позволяющего представление такого счета-фактуры в налоговые органы для возмещения НДС, Заказчик вправе задержать оплату на срок задержки представления ненадлежащее оформленного счета-фактуры. Заказчик в этом случае освобождается от ответственности за несвоевременную оплату (для плательщиков НДС).
7.19. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 5.13 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения. (для плательщиков НДС)
7.20. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.

7.21. Предусмотренный пунктом 7.20 Договора ущерб Заказчика компенсируется Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки. (для плательщиков НДС)
8. Исключительные права и патенты
8.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Заказчику Результата работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.

8.2. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 

8.3. В состав Результата работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для использования Заказчиком Результата работ. 

8.4. В случае, если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением Подрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

8.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок и в том объеме (пределах), которые требуются для эксплуатации. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результаты интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора. 

8.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе Результата работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.

8.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
9. Конфиденциальность

9.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;

· данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках, проводимых Заказчиком закупочных процедур. 

9.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

9.4. На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

9.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;

· учетные регистры бухгалтерского учета;

· бизнес-планы;

· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);

· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;

· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;

· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;

· сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;

· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.

9.6. Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения(расторжения) или исполнения, в том числе:

9.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 9.6.7 Договора;

9.6.2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации, обычно используемые им меры защиты;

9.6.3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена; 

9.6.4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам; 

9.6.5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия;

9.6.6. по требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий; 

9.6.7. раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;

9.6.8. не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.

9.7. Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

9.8. Подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с Субподрядчиками.

9.9. Условия защиты Информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

10.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

10.4. Документом, свидетельствующим обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) является Сертификат о форс-мажоре, выдаваемый в установленном порядке Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

10.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 

10.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора,

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

11. Заверения Сторон
11.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 

· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;

· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;

· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним. 

11.2. Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:

· учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;

· руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;

· Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 

· Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

· Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;

· Подрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования;

· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;

· Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним; 

· Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;

· Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;

· вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях;

· Подрядчик согласен на многократное применение разработанной им Проектной документации и / или Рабочей документации в качестве типовой проектной документации (проектной документации повторного использования) и (или) Результата Инженерных изысканий, полученных для подготовки такой Проектной документации.

11.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе. 

11.4. В случае, если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.

11.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

12. Прекращение (расторжение) Договора

12.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

12.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 

Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.

12.3. В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.

12.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:

·  нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором, более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

·  несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;

·  отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;

·  принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Подрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;

·  наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

·  привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) с нарушением требований, установленных пунктом 4.4.3 Договора;

·  нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Заказчику таких документов;

·  установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 12 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

12.5. В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 12.2, 12.3, 12.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 

12.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ, и в согласованные Сторонами сроки:

· передать Заказчику результаты выполненных Работ, техническую и иную полученную документацию;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Подрядчика; 

· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить место производства Работ чистым и безопасным.

12.7. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, а также обязательств Подрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

13. Разрешение споров
13.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем направления претензии в письменной форме, подписанной уполномоченным лицом.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для адресата с момента доставки ему или его представителю.

Претензия считается доставленной, если она:


- поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. 

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня получения претензии.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в настоящем пункте договора, спор передается на рассмотрение суда.

Все неурегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением Договора передаются в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).
13.2. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

14. Заключительные положения

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств, но не позднее __________г.  В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с момента подписания настоящего Договора.

14.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 14.6 Договора. 

14.3. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

14.4. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.

14.5. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 14.7 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.

14.6. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 16 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 14.7 Договора.

14.7. Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 16 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:

14.7.1. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;

14.7.2. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;

14.7.3. Факсимильным сообщением – в дату и время отправления, подтвержденного протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом Стороны-отправителя. В случае, если передача факсимильного сообщения осуществляется вне обычных рабочих часов Стороны-получателя, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего рабочего дня. 

Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной связи, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 14.7.1 - 14.7.2 Договора. 

14.8. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 

14.9. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

14.10. Должностным лицам, подписывающим договоры, необходимо собственноручно проставлять дату. Датой подписания договора считается дата последнего подписанта.
14.11. Стороны договорились датой заключения договора считать дату, указанную в преамбуле договора, а в случае протокола разногласий и протокола согласования разногласий, считать датой договора преамбулы конечного протокола.
14.12. С целью ускорения подписания Договора, своевременного учета прохождения документов, Стороны решили, что скан-копии Договора, а также, все дополнения, приложения и письма, относящиеся к данному Договору и переданные телеграфом, телетайпом, факсом, по средствам электронной почты, являются действительными и имеют юридическую силу до получения сторонами оригиналов по почте.
14.13. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.14. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

15. Список приложений

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Календарный график выполнения Работ;

Приложение № 3 – Смета на выполнение проектно-изыскательских работ;

Приложение № 4 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;

Приложение № 5 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение № 6 – Антикоррупционная оговорка;

Приложение № 7 – Гарантийное письмо (форма);

Приложение № 8 – Соглашение об обеспечении охраны труда, энергоэффективности, промышленной, 

                                             пожарной и экологической безопасности;
Приложение № 9 – Информационное письмо налоговой инспекции о системе налогообложения 

                                  Подрядчика (форма)

16. Адреса и платежные реквизиты Сторон

	Заказчик: 

Публичное акционерное общество

«Якутскэнерго» (ПАО «Якутскэнерго»)

Место нахождения: РФ, РС(Я), 

г.Якутск, ул. Ф.Попова, 14.

Почтовый адрес: 677001, РФ, РС(Я)

 г. Якутск, ул.Ф.Попова,14.

ОГРН 1021401047260

ИНН 1435028701/ КПП 775050001

р/с 40702810776000002894

Якутское отделение 

N8603 ПАО "СБЕРБАНК" г. Якутск

к/с 30101810400000000609

БИК 049805609

т. 49-73-99, 21-13-50

т.ф. 21-13-55, 49-76-16
	Подрядчик: 



	От Заказчика:

Генеральный директор 

ПАО «Якутскэнерго»

____________________ А.А. Стручков

«____» ______________ 2021 г.
	От Подрядчика:

____________________ /

«____» ______________ 2021 г.


� Состав работ корректируется исходя из содержания Технического задания (Приложение №1 к Договору)





