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13.2. Для сбора информации на выполнение работ обязательный выезд Участника на осмотр объекта по месту.
13.3. Основные технические решения согласовать с Заказчиком до выпуска проектной документации и выдать
спецификации на основное оборудование (ТП, кабельно-проводниковая продукция).
13.4. Проектная документация должна содержать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности прибора учета».
13.5. Документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами федерального
и республиканского уровня, отраслевыми НТД. Разработка рабочей документации проводится только при
наличии согласования соответствующего Заказчиком тома «Основные технические решения».
13.6. Проектная организация производит сбор всех необходимых для проектирования и строительства объекта
исходные данные, получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными органами, ГО
и ЧС, Министерств (по соответствующим требованиям нормативов), и других государственных органов
исполнительной власти. В обязательном порядке согласовывает с Заказчиком принимаемые технические
решения, вопросы строительства, подбора и применения основного, вспомогательного оборудования до начала
разработки проектной документации.
13.7. Сметную часть рабочей документации выполнить в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. года и
текущих ценах, сложившихся ко времени составления смет. Сметная часть (локальные, объектные сметы и
сводные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат, сводки затрат и т.д.) должна быть
подготовлена проектной организацией в соответствии с Методикой определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утверждена Постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
от 05 марта 2004 г. №15/1) в текущих ценах с использованием ФСНБ (ФЕР-2001) по соответствующему
территориальному району Республики Саха (Якутия). Локальные сметы предоставить с развернутыми
попозиционное ресурсами. Локальные сметы должны быть составлены на каждый объект строительства
отдельно - трансформаторная подстанция, все виды ЛЭП на каждый объект строительства, при прокладке ЛЭП
разными способами в пределах одной линии разбивать сметы по видам прокладки сетей. Перевод в текущие
цены осуществить на основании индексов изменения сметной стоимости, рекомендуемых Министерством
строительства и ЖКХ РФ на момент выпуска документации. На материалы и оборудование, стоимость которых
принята на основании прайс-листов, предоставить прайс-листы.
13.8. Сметная документация (локальные, объектные и сводные сметные расчеты, сметные расчеты на
отдельные виды затрат, сводки затрат и т.д.), должна быть подготовлена в формате «Гранд-смета» версии 5 и
выше. Сметная документация в электронном виде отдельно передается Заказчику на компакт-диске и путем
загрузки данных в его информационную систему, в формате сметного программного продукта.
13.9. ПСД выполнить в 2 экземплярах в бумажном виде (графические приложения на формате А0, А1, А2,
текстовые и табличные – А4), а также 1 экземпляр на электронном носителе (CD, DVD, flash-диск):
- текстовая часть в формате MS Office (*.doc, *.xls);
- графическая часть Autodesk AutoCAD 2009 и выше(*.dwg);
- в виде скан-образов в формате Adobe Portable Document format (*.pdf).
Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы.
Передача согласованной документации осуществляется в СТП ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» по акту сдачи-
приемки выполненных работ. Качество выполняемых проектной организацией работ должно соответствовать
условиям и требованиям настоящих технических требований.
Обнаруженные при приемке работ замечания, Проектная организация устраняет за свой счет и в сроки,
указанные приемочной комиссией. При направлении откорректированных материалов ПСД проектной
организацией должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые
были внесены изменения.
14. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки
участника
14.1.Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение c
применением понижающего коэффициента в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при
формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника».
Сметная документация в состав заявки участника не включается.
14.2. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены
договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного
победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым
индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
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14.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего
коэффициента в соответствии с п. 14.1. не допускается.
15. Требования к участникам
15.1. Участник должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования.
15.2. В составе заявки Участник должен предоставить выписку из реестра членов СРО, основанной на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации:
15.3. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за
саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по
компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных
обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору;
15.4. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника;
15.5. Совокупный размер обязательств участника по договорам, которые заключены с использованием
конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному
фонду обеспечения договорных обязательств.
15.6. Участник должен иметь опыт выполнения договоров на проектно-изыскательские работы (не менее
одного по каждому типу работ, указанных в разделе 9 настоящего ТЗ) за последние 5 лет, при этом
учитываются только выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности). Соответствие
установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки
Справки об опыте выполнения аналогичных договоров по форме, приложенной в конкурсной документации
включая обязательные приложения: копии договоров выполнения работ сопоставимого характера и объема с
приложением Актов о приемке выполненных работ, подписанных Заказчиком по договору.
15.7. Участник должен иметь в штате не менее двух проектировщиков в области электроснабжения и не менее
одного проектировщика в области строительства.
16. Срок строительства
30.12.2022 г.
17. Срок выполнения работ
В течение 3 месяцев с момента подписания договора
18. Заказчик
ПАО «Якутскэнерго».
19. Приложения:
19.1. Приложение №1 – Календарный график выполнения работ

Начальник СТП Д. В. Михайлова




