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13.4. Проектная документация должна содержать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности прибора учета».
13.5. Документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами федерального и
республиканского уровня, отраслевыми НТД. Разработка рабочей документации проводится только при наличии
согласования соответствующего Заказчиком тома «Основные технические решения».
13.6. Проектная организация производит сбор всех необходимых для проектирования и строительства объекта
исходные данные, получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными органами, ГО и ЧС,
Министерств (по соответствующим требованиям нормативов), и других государственных органов исполнительной
власти. В обязательном порядке согласовывает с Заказчиком принимаемые технические решения, вопросы
строительства, подбора и применения основного, вспомогательного оборудования до начала разработки проектной
документации.
13.7. Сметную часть рабочей документации выполнить в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. года и
текущих ценах, сложившихся ко времени составления смет. Сметная часть (локальные, объектные сметы и сводные
сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат, сводки затрат и т.д.) должна быть подготовлена
проектной организацией в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утверждена Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05 марта 2004 г. №15/1) в
текущих ценах с использованием ФСНБ (ФЕР-2001) по соответствующему территориальному району Республики
Саха (Якутия). Локальные сметы предоставить с развернутыми попозиционное ресурсами. Локальные сметы
должны быть составлены на каждый объект строительства отдельно - трансформаторная подстанция, все виды ЛЭП
на каждый объект строительства, при прокладке ЛЭП разными способами в пределах одной линии разбивать сметы
по видам прокладки сетей. Перевод в текущие цены осуществить на основании индексов изменения сметной
стоимости, рекомендуемых Министерством строительства и ЖКХ РФ на момент выпуска документации. На
материалы и оборудование, стоимость которых принята на основании прайс-листов, предоставить прайс-листы.
13.8. Сметная документация (локальные, объектные и сводные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные
виды затрат, сводки затрат и т.д.), должна быть подготовлена в формате «Гранд-смета» версии 5 и выше. Сметная
документация в электронном виде отдельно передается Заказчику на компакт-диске и путем загрузки данных в его
информационную систему, в формате сметного программного продукта.
13.9. ПСД выполнить в 2 экземплярах в бумажном виде (графические приложения на формате А0, А1, А2,
текстовые и табличные – А4), а также 1 экземпляр на электронном носителе (CD, DVD, flash-диск):
- текстовая часть в формате MS Office (*.doc, *.xls);
- графическая часть Autodesk AutoCAD 2009 и выше(*.dwg);
- в виде скан-образов в формате Adobe Portable Document format (*.pdf).
Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы.
Передача согласованной документации осуществляется в СТП ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» по акту сдачи-приемки
выполненных работ. Качество выполняемых проектной организацией работ должно соответствовать условиям и
требованиям настоящих технических требований.
Обнаруженные при приемке работ замечания, Проектная организация устраняет за свой счет и в сроки, указанные
приемочной комиссией. При направлении откорректированных материалов ПСД проектной организацией должен
быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения.
14. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки
участника
14.1. Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение c применением
понижающего коэффициента в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании
Коммерческого предложения в составе заявки участника».
Сметная документация в состав заявки участника не включается.
14.2. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора
и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем
закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах
(после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
14.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в
соответствии с п. 14.1. не допускается.
15. Требования к участникам
15.1. Участник должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования.
15.2. В составе заявки Участник должен предоставить выписку из реестра членов СРО, основанной на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации:
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15.3. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за
саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по
компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств,
соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору;
15.4. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника;
15.5. Совокупный размер обязательств участника по договорам, которые заключены с использованием
конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду
обеспечения договорных обязательств.
15.6. Участник должен иметь опыт выполнения договоров на проектно-изыскательские работы (не менее одного
по каждому типу работ, указанных в разделе 9 настоящего ТЗ) за последние 5 лет, при этом учитываются только
выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности). Соответствие установленному требованию
подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки Справки об опыте выполнения
аналогичных договоров по форме, приложенной в конкурсной документации включая обязательные приложения:
копии договоров выполнения работ сопоставимого характера и объема с приложением Актов о приемке
выполненных работ, подписанных Заказчиком по договору.
15.7. Участник должен иметь в штате не менее двух проектировщиков в области электроснабжения и не менее
одного проектировщика в области строительства.
16. Срок строительства
30.06.2022 г.
17. Срок выполнения работ
В течение 3 месяцев с момента подписания договора
18. Заказчик
ПАО «Якутскэнерго».
19. Приложения:
19.1. Приложение №1 – Календарный график выполнения работ

Начальник СТП Д. В. Михайлова




