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Технические требования
на выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту технологического присоединения 
«Электроснабжение мкр. «Одорусова» на 28 участков по ул. Оросунского в с. Верхневилюйск, Верхневилюйского улуса»

1. Основание для проектирования
Договор №3021Н0078 от 19.04.2021 г. (рег. №218-21) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
2. Вид строительства
Новое строительство
3. Район, пункт и площадка строительства
Западный энергорайон Якутской энергосистемы. Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский район, с. Верхневилюйск, ул. Оросунского.
4. Стадийность проектирования
4.1. Проектная документация
4.2. Рабочая документация
5. Основные технико-экономические показатели
5.1. Присоединяемая нагрузка – 270 кВт, 0,4 кВ.
5.2. Категория нагрузки – III.
5.3. Точка присоединения: опора №61 ВЛ-10 кВ ф. «Маслозавод» РП-10 кВ яч. №16 ПС-35/10/6 кВ «ВВДЭС».
6. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию документации:
6.1. Нормативные акты федерального уровня:
· Нормативные акты федерального уровня:
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №36-ФЗ;
· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ;
· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 (ред. от 09.04.2021 г.) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации (с поправкой);
· СНИП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства РФ;
· Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. №102-ФЗ;
· Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ;
· Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ (действующая редакция); 
· Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
· Постановление Правительства от 30 июля 2009 г. РФ № 621 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»; 
· Федеральный закон от 18.06.2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве»; 
· Федеральный закон №137-ФЗ от 25.10.2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса РФ»; 
· Федеральный Закон от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признание утративших силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О государственном кадастре недвижимости».
· Федеральный закон от 23.06.2014 г. №171-ФЗ «О внесении изменений в земельный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Постановление Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серветутов». 
· Постановление №160 от 24.02.2009 г. (ред. от 21.12.2018) «о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
· Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2020 г. N 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
· Закон Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 г. N 644-З N 181-IV «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия): «Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: - строительства и (или) реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также электроустановок напряжением до 35 кВ включительно» (п. 12.1 части 9 статьи 34).
6.2. Отраслевые НТД:
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем.
6.3. Нормативные документы республиканского уровня:
Действующие законы, нормативы, положения и постановления Республики Саха (Якутия).
6.4. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.
7. Диспетчерские наименования объектов строительства
7.1. ВЛЗ-10 кВ.
7.2. КТП-10/0,4 кВ.
7.3. ВЛИ-0,4 кВ
8. Объем выполняемой работы
8.1. Предпроектные работы:
8.1.1. Проектом определить место установки КТП-10/0,4 кВ.
8.1.2. Проектом определить трассу строительства ВЛЗ-10 кВ от опоры №61 ВЛ-10 кВ ф. «Маслозавод» РП-10 кВ яч. №16 ПС-35/10/6 кВ «ВВДЭС» до проектируемой КТП-10/0,4 кВ и строительства ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границы земельных участков объектов.
8.1.3. Оформить схему расположения ЗУ под размещение энергообъектов, согласовать с Администрацией муниципального образования и со всеми заинтересованными инстанциями.
8.1.4. Получить постановление Администрации муниципального образования об утверждении схемы расположения земельного участка.
8.1.5. Получить разрешение на использование земельного участка или его части, находящегося в собственности муниципального образования или земель, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на территории муниципального образования, без предоставления земельных участков и установления сервитута.
8.1.6. Получить постановление о выдаче разрешения ПАО «Якутскэнерго» на использование земель, земельного участка или части земельного участка, без предоставления земельных участков и установления сервитута.
1.10 
2.10 
3.10 
4.10 
5.10 
6.10 
7.10 
a. 
b. 
c. 
1.10 
8.2. Внестадийная техническая документация:
7. 
8.2. 
8.2.1. Разработать Основные технические решения (ОТР), включающей обоснование и выбор оборудования, материалов по нескольким вариантам, с указанием их технико-экономических показателей и эффективности.
8.2.2. Количество вариантов и предлагаемые по ним решения (типы основного оборудования, материал, конструкции) согласовать с заказчиком до начала разработки ОТР.
8.3. Проектная документация
Требования к оформлению документации и итогам работы:
8.3.1. Выполнить сбор исходных данных, итогом является оформленный внестадийный том «Материалы выбора и согласований»: 
­ рассматриваемые планы вариантов прохождения трасс (М1:1000) и заходов ЛЭП (М1:1000), площадок размещения (М1:500);
­ перечень рассмотренных фондовых материалов (ранее выполненные проектные документации, материалы инженерных изысканий и т.д.);
- основные технические решения с технико-экономическим обоснованием вариантов;
­ утверждённый протокол совещания (или официальное письмо) по рассмотрению материалов данного этапа проектирования;
­ согласования с ПАО «Якутскэнерго», контролирующими и заинтересованными организациями;
8.3.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» и должна содержать следующие разделы:
· Проект организации строительства (ПОС);
· Смета на строительство (СМ). Сводный сметный расчет оформить отдельным томом.
8.4. Рабочая документация
Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Рабочая документация должна содержать следующие разделы:
· Генеральный план (ГП);
· Архитектурно-строительные решения (АС, КМ);
· Электроснабжение ЛЭП (ЭВ, ЭК);
· Электроснабжение КТП (ЭП);
Рабочую документацию с нанесением прохождения трасс, заходов ЛЭП и площадок размещения выполнить в масштабе 1:500.
9. Тип выполняемых работ по проектированию
9.1. Проектирование ВЛИ-0,4 кВ:
9.1.1. Проектирование строительства ВЛИ-0,4 кВ (L≈0,990 км) от проектируемой КТП-10/0,4 кВ на деревянных опорах с ж/б приставками до границы земельных участков объектов. Трассу, тип опор, марку и сечение провода определить проектом.
9.1.2. Проектом предусмотреть установку зажимов для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления в начале и конце каждой магистрали ВЛИ-0,4 кВ. Тип определить проектом.
9.1.3. Проектом предусмотреть организацию узла учета электрической энергии и допуск в эксплуатацию в соответствии с разделом Х «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии». Количество штук и тип узла учета электрической энергии определить проектом.
9.2. Проектирование ВЛЗ-10 кВ:
9.2.1. Проектирование строительства ВЛЗ-10 кВ (L≈0,040 км) от опоры №61 ВЛ-10 кВ ф. «Маслозавод» РП-10 кВ яч. №16 ПС-35/10/6 кВ «ВВДЭС» (от проектируемой ВЛЗ-10 кВ по объекту ТП «Электроснабжение восьми жилых домов по ул. Таежная д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32 в с. Верхневилюйск, Верхневилюйского улуса») до проектируемой КТП-10/0,4 кВ. Трассу, тип опор, марку и сечение провода определить проектом.
9.2.2. Проектом предусмотреть установку зажимов для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления в начале и конце каждой магистрали ВЛЗ-10 кВ. Тип определить проектом.
9.3. Проектирование трансформаторных подстанций:
9.3.1. Проектирование установки КТП-10/0,4 кВ. Тип и место установки определить проектом. Проектом предусмотреть ограждение КТП-10/0,4 кВ.
10. Проектом предусмотреть перечень приемо-сдаточных испытаний и измерений.
11. Требования к конструктивным решениям
11.1. Строительную часть проекта, генеральный план с вертикальной планировкой и инженерные сети выполнить в соответствии с действующими нормами на проектирование;
11.2. В целях повышения долговечности предусмотреть мероприятия по уменьшению отрицательного воздействия циклических процессов в границе разделов сред на выступающие части фундаментов опор и других конструкций;
12.  Требования к оборудованию
12.1. При разработке проекта применять оборудование и материалы от ведущих фирм-производителей гарантированного качества, имеющее практику применения и сертифицированное к применению на территории Российской Федерации;
13. Особые условия
13.1. Исполнитель (и привлекаемые им Субподрядчики) должен иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Исполнитель несет полную ответственность за работу Субподрядчика.
13.2. Для сбора информации на выполнение работ обязательный выезд Исполнителя на осмотр объекта по месту.
13.3. Основные технические решения согласовать с Заказчиком до выпуска проектной документации и выдать спецификации на основное оборудование (ТП, кабельно-проводниковая продукция).
13.4. Проектная документация должна содержать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности прибора учета».
13.5. Документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами федерального и республиканского уровня, отраслевыми НТД. Разработка рабочей документации проводится только при наличии согласования соответствующего Заказчиком тома «Основные технические решения».
13.6. Проектная организация производит сбор всех необходимых для проектирования и строительства объекта исходные данные, получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерств (по соответствующим требованиям нормативов), и других государственных органов исполнительной власти. В обязательном порядке согласовывает с Заказчиком принимаемые технические решения, вопросы строительства, подбора и применения основного, вспомогательного оборудования до начала разработки проектной документации.
13.7. Сметную часть рабочей документации выполнить в двух уровнях цен: в базисных ценах 2001 г. года и текущих ценах, сложившихся ко времени составления смет. Сметная часть (локальные, объектные сметы и сводные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат, сводки затрат и т.д.) должна быть подготовлена проектной организацией в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утверждена Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05 марта 2004 г. №15/1) в текущих ценах с использованием ФСНБ (ФЕР-2001) по соответствующему территориальному району Республики Саха (Якутия). Локальные сметы предоставить с развернутыми попозиционное ресурсами. Локальные сметы должны быть составлены на каждый объект строительства отдельно - трансформаторная подстанция, все виды ЛЭП на каждый объект строительства, при прокладке ЛЭП разными способами в пределах одной линии разбивать сметы по видам прокладки сетей. Перевод в текущие цены осуществить на основании индексов изменения сметной стоимости, рекомендуемых Министерством строительства и ЖКХ РФ на момент выпуска документации. На материалы и оборудование, стоимость которых принята на основании прайс-листов, предоставить прайс-листы.
13.8. Сметная документация (локальные, объектные и сводные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат, сводки затрат и т.д.), должна быть подготовлена в формате «Гранд-смета» версии 9 и выше. Сметная документация в электронном виде отдельно передается Заказчику на компакт-диске и путем загрузки данных в его информационную систему, в формате сметного программного продукта.
13.9. ПСД выполнить в 2 экземплярах в бумажном виде (графические приложения на формате А0, А1, А2, текстовые и табличные – А4), а также 1 экземпляр на электронном носителе (CD, DVD, flash-диск):
- текстовая часть в формате MS Office (*.doc, *.xls);
- графическая часть Autodesk AutoCAD 2009 и выше(*.dwg);
- в виде скан-образов в формате Adobe Portable Document format (*.pdf).
Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы.
Передача согласованной документации осуществляется в СТП ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» по акту сдачи-приемки выполненных работ. Качество выполняемых проектной организацией работ должно соответствовать условиям и требованиям настоящих технических требований.
Обнаруженные при приемке работ замечания, Проектная организация устраняет за свой счет и в сроки, указанные приемочной комиссией. При направлении откорректированных материалов ПСД проектной организацией должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения.
14. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника
14.1. Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение c применением понижающего коэффициента в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника».
Сметная документация в состав заявки участника не включается.
14.2.  Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
14.3. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 14.1. не допускается.
15. Требования к участнику (проектной организации)
15.1. Участник должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. 
15.2.  В составе заявки Участник должен предоставить выписку из реестра членов СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации:
15.3.  Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору;
15.4.  Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника;
15.5. Совокупный размер обязательств участника по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
15.6. Участник должен иметь опыт выполнения договоров на проектно-изыскательские работы (не менее одного по каждому типу работ, указанных в разделе 9 настоящего ТТ) за последние 5 лет, при этом учитываются только выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности). Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки Справки об опыте выполнения аналогичных договоров по форме, приложенной в конкурсной документации включая обязательные приложения: копии договоров выполнения работ сопоставимого характера и объема с приложением Актов о приемке выполненных работ, подписанных Заказчиком по договору.
15.7. Участник должен иметь в штате не менее двух проектировщиков в области электроснабжения и не менее одного проектировщика в области строительства.
16. Срок строительства
19.04.2022 г.
17. Срок выполнения работ
В течение 3 месяцев с момента подписания договора
18. Заказчик
ПАО «Якутскэнерго».
19. Приложения:
19.1. Приложение №1 – Календарный график выполнения работ




Начальник СТП	    						Д. В. Михайлова
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Приложение №1 к Техническим требованиям

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№ этапа
	Наименование этапа (состав работ)
	Обоснование стоимости этапа
	Наименование объекта
	Период выполнения этапа
	Цена этапа, руб. до НДС

	Сумма НДС (20%), руб.

	Стоимость этапа, руб. с НДС
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