Приложение №1 к Документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ 
Закупка № 646 Лот 1 «Капитальный ремонт   участка тепловых сетей от УТС-106 (ТК-9) до здания Школы № 2 ИТП-3 с 2Дн133 на 2Дн114 L=243п.м.
Объект: Участки тепловых сетей к муниципальному жилищному фонду в южной части города и объектам недвижимости учреждений образования, здравоохранения и культуры, Участки тепловых сетей к образовательным учреждениям,
арендуемый ПАО «Камчатскэнерго»  у Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск - Камчатского городского округа 
(Доп. согл. №1 от 09.08.2006 к дог. №6/ар-05 от 17.05.2005).

Направление деятельности: Ремонт.
Заказчик: ПАО  «Камчатскэнерго», филиал Камчатские ТЭЦ, СПиОР
1. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ:   
г. Петропавловск – Камчатский, участок тепловой сети от УТС-106 (ТК-9) до здания Школы №2 по ул. Заводская.
2. Сроки выполнения работ:
   начальный срок:  01 июня 2017 г.
   конечный срок:    31 августа 2017 г.
Период отключения потребителей от горячего водоснабжения не более 14 дней.
График выполнения прилагается (приложение №3 к настоящему договору). 
3. Цель проведения Работ. 
Обеспечение эффективности передачи тепловой энергии потребителям, эксплуатационной надёжности, безопасности и экономичности, снижения тепловых потерь.
4. Содержание Работ.
4.1. Объемы работ по ремонту участка тепловой сети от УТС-106 (ТК-9) до здания Школы №2 указаны в прилагаемой к договору ведомости объемов работ (Приложения № 1.1).
5. Формирование цены.
5.1 Стоимость работ определяется:
5.1.1. В соответствии с Регламентом  ПАО РАО «Энергетические системы Востока» № 10 от 01.04.2014: «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, задний и сооружений. Методические указания», утвержденного Советом директоров ПАО «Камчатскэнерго» (протокол от 14.05.2014г. №23) приказ ПАО «Камчатскэнерго» №352 «А» от 22.09.2014г. в  Федеральных единичных расценках ФЕР-2001  года с применением  индексов изменения  сметной стоимости работ по статьям затрат на 1 квартал 2016 года. 
5.2. Требования к сметной документации:
5.2.1. Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные, расходы иногородних подрядчиков, связанные с проездом и проживанием ремонтного персонала. 
	- Сметная документация должна быть утверждена руководителем предприятия, в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml..
	- В предложении участник должен предоставить обоснование затрат согласно действующей нормативной документации в сфере сметного ценообразования. Сметные расчеты должны быть выполнены на основании расценок включенных в действующую сметно-нормативную базу: (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп.) с указанием всех дополнительных начислений с обоснованием и полной расшифровкой итогов сметной стоимости:
· Размер накладных расходов и сметной прибыли;
· Коэффициенты к нормам НР и СП;
· Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и усложняющих факторов, с обоснованием;
· Лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, таблицы.  
5.2.2. Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре.
5.2.3. Расходы иногородних подрядчиков, связанные с проездом и проживанием ремонтного персонала,  должны быть рассчитаны согласно установленным нормам, обеспечивающим достаточную численность рабочих, участвующих в ремонте. Окончательные расчеты за расходы с иногородним Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам, но не более предусмотренных договором. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению ремонтного персонала иногороднего подрядчика.
5.3 Заказчик вправе изменить номенклатуру и объём работ в пределах установленной стоимости работ, своевременно предупредив об этом  Подрядчика в письменной форме.  
6. [bookmark: bookmark3]Требования
К Участнику:

6.1. Иметь в наличии или в аренде парк основной, специализированной техники, оборудования, инструмента, приспособлений и материалов, необходимых для выполнения работ, в т.ч. агрегаты сварочные передвижные с номинальным током 250-400А не менее 2 шт., машины шлифовальные электрические не менее 2 шт., электростанция передвижная не менее 4 кВт, автомобиль самосвал, автомобиль бортовой г/п до 5 тонн, кран на автомобильном ходу г/п до 10 тонн, экскаватор одноковшовый не менее 0,25м3.
6.2. Иметь свидетельство (разрешение) о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, выданное строительной саморегулируемой организацией (СРО).
6.2.1. Подготовительные работы:
Монтаж металлических конструкций:
· монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений (10.1);
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):
· защитное покрытие лакокрасочными материалами (12.3);
· устройство оклеечной изоляции (12.5);
· работы по теплоизоляции трубопроводов (12.11);
Устройство наружных сетей теплоснабжения:
· Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше (18.2);
· монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения (18.3);
· очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения (18.5).
Разрешение Ростехнадзора на применение аттестованной технологии ручной дуговой сварки покрытыми электродами и технологии аргонодуговой сварки неплавящимися электродами, в соответствии с требованиями РД 03-615-03;
Наличие НАКС аттестации технологии сварки в соответствии с требованием РД 03-615-03;
 Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
[bookmark: _GoBack]6.3. Наличие у участника (в штате или по договорам  ГПХ) достаточного количества квалифицированных специалистов рабочих специальностей (в том числе: сварщиков не менее 2 человек, разнорабочие не менее 3 человек, изолировщиков не менее 2 человек, монтажников не менее 2 человек, машиниста экскаватора, водителя грузового автомобиля) и ИТР (инженерно-технических работников не менее 1 человека) для выполнения всего комплекса работ, аттестованных согласно требованиям: Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями,утвержденных приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 15.08.2015 № 552н, Правил по охране труда на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155н, «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД153-34.0-03.301-00 (ППБ 01-03). Иметь право допуска к выполнению соответствующих работ, иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных приказом № 49 Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 Производственный персонал Подрядчика должен иметь квалификационные удостоверения и удостоверения по проверке знаний, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной профессии, своевременную сдачу экзаменов охране труда и ППБ (правила противопожарной безопасности).
Квалификация должна быть подтверждена копиями соответствующих удостоверений и аттестатов.
Желательно представить в составе конкурсной документации:
· информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);
сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
К Подрядчику:
6.4. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда.
6.5. Подрядчик должен:
6.5.1. Обеспечивать оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;
6.5.2. Контролировать соответствие выполняемых работ требованиям проекта, СНиП и другой технической документации;
6.5.3. Соблюдать технологическую дисциплину при производстве ремонтных работ;
6.5.4. Своими, или привлеченными, силами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные техническим заданием и сметной документацией, сдать результат работ Заказчику. Состояние отремонтированной части сооружения должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение гарантийного срока и обеспечить безотказную работу с момента ввода его в эксплуатацию;
6.5.5. Известить Заказчика не менее чем за 36 часов о готовности оборудования (скрытых работ за 7 суток) к приемке из ремонта письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или в случае когда он не был уведомлен об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика для приемки скрытых работ в указанный Подрядчиком срок (при условии, что он был надлежащим образом извещен Подрядчиком), Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика;
6.5.6. Своевременно оформлять в двух экземплярах необходимые отчетные документы по ремонту оборудования на основании перечня отчетных документов, согласованного с Заказчиком и сдавать приемо-сдаточную документацию на выполненные работы;
6.5.7. Не передавать третьим лицам полностью, или частично, свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц;
6.5.8. Выполнять транспортное обеспечение выполняемых ремонтных работ:
· доставку персонала Подрядчика (Субподрядчика) на объект;
· перевозку материалов, на объект;
· перевозку деталей оборудования для ремонта в мастерские Подрядчика;
· вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на полигоны твердо бытовых отходов;
6.6. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.7. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.8. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
6.9. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
6.10. Подрядчик должен не позднее 20 дней до даты начала ремонта объекта предоставить согласованный с субподрядчиками (в случае их привлечения) сетевой график выполнения работ, проект производства работ (ППР) на утверждение Заказчику. График выполнения работ должен предусматривать поставку материалов и оснастки Подрядчика необходимых для выполнения работ по объекту. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.
6.11. За 10 дней до начала ремонта оборудования, в соответствии с согласованным с Заказчиком сетевым графиком, Подрядчик представляет Заказчику сертификаты и другие документы завода изготовителя, подтверждающие качество используемого в ремонте и (или)  приобретенного для данных целей  материала, запасных частей и комплектующих изделий, или документы выполненного своими  силами контроля материалов и запасных частей. Входной контроль качества приобретенных Подрядчиком материалов оформляется актами по качественному и количественному составу, подписываемыми уполномоченными представителями Подрядчика и  уполномоченными представителями Заказчика
6.12. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
[bookmark: bookmark4]7. Требования к выполнению Работ.
7.1  При выполнении работ по ремонту сооружения Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД (нормативно-технической документации):
· СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Утв. Минэнерго РФ 19.06.03, зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799).
· Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116- ФЗ.
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"» (Утв. 25.03.2014 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору).
· СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.10.1985 N 178).
· Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003" (утв. РАО "ЕЭС России" 25.12.2003).
· СНиП 2.04.14-88*. Строительные нормы и правила. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" (утв. Постановлением Госстроя СССР 09.08.1988 N 155), актуализированная редакция.
· СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280)
· СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003 г).
· СО 153-34.03.307 Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР. /Утв. Минэнерго СССР 27.10.1998 г.
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. (Утв. Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н).
· СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (Утв. Заместителем Министра Минтопэнерго РФ 03.04.1997 г.).
· Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» утв. приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.03.2014 года №102, (зарегистрировано в Минюсте России 16.05.1014 года № 32308).
· ГОСТ 16037-80. Соединения сварных стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
· РД 153-34.1-003-01. «Сварка, термообработка и контроль систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с).
· СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от  27.12.2011г. №608).
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «ППБ опасных производственных объектов,  на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора №116 от 25.03.2014 (далее- ФНП)
· Технические условия, технологические карты, технические процессы.
· Другие, применяемые в энергетической отрасли НТД.
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7.2 Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 10 календарных дней до начала выполнения работ.
8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1. Работы в объеме договора  выполняются с применением оборудования и материалов  Подрядчика и материалов Заказчика. 
8.2. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.3. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д.
8.4. Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приемке Работ.
9.1. Контроль за ходом работ по ремонту оборудования осуществляется Подрядчиком и Заказчиком.
9.2.  Руководители подрядчика (Субподрядчика), участвующие в ремонте, совместно с представителями тепловых сетей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют соответствие отремонтированных составных частей и деталей требованиям НТД и конструкторской документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента), обеспечивают в сроки, предусмотренные графиком ремонта, окончание дефектации узлов и деталей оборудования, определяют объем дополнительных работ по результатам дефектации.
9.3.  Приемка и оценка качества ремонта сооружения осуществляется комиссией в соответствии с «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003.
9.4. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ,   Подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке.
9.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.
[bookmark: bookmark5]10. Этапы и сроки выполнения Работ.
10.1. Сроки выполнения Работ: 
Начало работ: 01 июня 2017 г.
Окончание работ: 31 августа 2017 г. Период отключения потребителей от горячего водоснабжения не более 14 дней.
 10.2. В составе конкурсной документации должен быть представлен:
График производства работ по объекту ремонта, включающий в себя основные этапы работ (земляные работы, работы по очистке канала, ремонт канала, гидроизоляция канала, демонтаж трубопроводов, монтаж трубопровода, АКЗ, восстановление тепловой изоляции и т.д.). Сроки выполнения этапов работ не должны превышать сроки ремонта по объекту в целом.
Этапы выполнения работ (пример):
Этапы выполнения работ по капитальному ремонту участка тепловой сети:
	№ этапа
	Наименование
	Сроки выполнения

	
	
	начало
	окончание

	1.
	земляные работы, 
	
	

	2.
	работы по очистке канала, 
	
	

	3.
	ремонт канала, 
	
	

	4.
	гидроизоляция канала, 
	
	

	5.
	демонтаж трубопроводов, 
	
	

	6.
	монтаж трубопровода, 
	
	

	7.
	АКЗ, восстановление тепловой изоляции и т.д. 
	
	



[bookmark: bookmark7]11. Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1 Результаты входного контроля, сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;
11.2. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.
11.3. Акты на гидравлические испытания трубопроводов, протоколы радиографического контроля.
11.4. Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.
11.5. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования.
11.6. Протоколы технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам;
11.7. Журналы производства работ.
11.8. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных ведомостью объемов работ и (или) протоколы исключенных работ.
11.9. ППР, разработанные для выполнения работ.
11.10. Отчётная документация на сварку и контроль сварных соединений, согласно РД 153-34.1-003-01(РТМ-10).
11.11. Акты приёмки выполненных работ по форме Р-2, справки стоимости работ по форме Р-3  – до 25 числа текущего месяца, акты на списание израсходованных материальных ценностей по форме ДМ-02, ОС-3.
11.12. Исполнительная смета после завершения капремонта объекта.
11.13. Исполнительная схема выполненного капитального ремонта.
Для трубопроводов тепловой сети первого контура:
11.14. Удостоверение о качестве монтажа с приложением документов (пункт 191 ФНП в полном объеме).
11.15. Итоговая документация по результатам выполненных работ (пункт 192 ФНП в полном объеме).
11.16. Предоставление сведений о характере проведенной работы и сведения о примененных материалах (пункт 194 ФНП).
В случае невозможности представить итоговую документацию по пункту 191 ФНП (в полном объеме), подрядная организация проводит экспертизу промышленной безопасности оборудования работающего под избыточным давлением, силами специализированной организации.
11.17. Другие документы по согласованию Заказчика и Подрядчика ремонтных работ.
11.18. Вышеперечисленная Документация предъявляется приёмочной комиссии Заказчика не позднее, чем за двое суток до окончания ремонта. В случае выполнения промежуточных этапов работ вместе с подписанными Актами сдачи-приемки выполненных работ (по форме Р-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Р-3) подрядчик предоставляет исполнительную документацию на включенные в акт работы.
12. Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать: 
· Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
· Выполнение всех работ в установленные сроки.
· Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
· Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
· Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.
· В результате выполнения ремонтных работ должны быть обеспечены гарантированные показатели работы оборудования в пределах установленных НТД.

Гуцаленко Сергей Николаевич 27-60-79
