Проект к закупке № 429.1.2       ДОГОВОР ПОДРЯДА    №
на капитальный ремонт  участка тепловой сети от УТС-106 (ТК-9) до здания Школы №2 ИТП-3 с 2Дн133 на 2Дн114 L=243п.м.
Объект: Участки тепловых сетей к муниципальному жилищному фонду в южной части города и объектам недвижимости учреждений образования, здравоохранения и культуры, Участки тепловых сетей к образовательным учреждениям, арендуемый ПАО «Камчатскэнерго»  у Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск - Камчатского городского округа 

(Доп. согл. №1 от 09.08.2006 к дог. №6/ар-05 от 17.05.2005).
г. Петропавловск – Камчатский                                                                "        "                   2017 г.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ПАО «Камчатскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора -главного инженера Новикова Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № КЭ-18-18-17/330Д от 23.02.2017 года, с одной стороны    и____________________________________ именуемое в дальнейшем   «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязанности по проведению капитального ремонта участка тепловой сети от УТС-106 (ТК-9) до здания Школы №2 (далее - объект), соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 настоящему договору), Ведомостью объема работ (Приложение № 1.1 к настоящему Договору),  Сметой (Приложение № 2 к настоящему договору) и Графиком  (Приложение № 3 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную настоящим договором  цену.

1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием     (Приложение № 1 к настоящему Договору). Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.
1.3. Под объектом в целях исполнения настоящего Договора понимают участок тепловой сети от УТС-106 (ТК-9) до здания Школы №2 Участки тепловых сетей к муниципальному жилищному фонду в южной части города и объектам недвижимости учреждений образования, здравоохранения и культуры, Участки тепловых сетей к образовательным учреждениям Инв. K28-28110155а).
          2. Цена договора.
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена в процессе регламентированных процедур конкурентного запроса предложений (Протокол №  от  )  и подтверждена Сметой (Приложение № 2 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью договора  и составляет  ____________________________________________ рубля  00 коп., кроме того НДС 18% составляет ____________________________________________________ рублей              

        Общая стоимость работ с учетом  НДС по настоящему договору составляет __________________________руб.
2.2. Цена договора является фиксированной и не подлежит корректировке до выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. Изменения возможны при условиях, оговоренных в разделе 8 настоящего договора.

2.3. Цена договора определена с учетом материальных ресурсов Подрядчика. 


3.Срок выполнения работ.
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

   начальный срок 01 июня 2017 г.

   конечный срок: 31 августа 2017 г. 

Период отключения потребителей от горячего водоснабжения не более 14 дней.
3.2. Промежуточные сроки  выполнения работ устанавливаются графиком на ремонт объекта (Приложение № 3 к настоящему договору).

3.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон и оформлены дополнительным соглашением к договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания.
4. Порядок и условия расчетов и платежей.
4.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ, после подписания каждого акта выполненных работ, не позднее 60 календарных дней со дня получения счета - фактуры и подписанного обеими сторонами акта выполненных работ,  справок (форма № Р-2, Р-3).  Счет-фактура на выполненные работы выставляется не позднее 30 числа месяца выполнения работ. Подрядчиком. Обязательства по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.



4.2. Оплата производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре (если иное не предусмотрено условиями договора).

4.3. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму меньшую размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) рабочих  дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десять) рабочих  дней  с даты фактического получения счета Заказчиком. 
4.4. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру, выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

4.5. Акт сверки расчетов подписывается обеими сторонами. 


4.6.  Уступка прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании  настоящего договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.
5. Права и обязанности сторон.
            5.1. Обязанности Заказчика:

5.1.1. До начала выполнения работ, в течение 10 календарных дней со дня подписания Договора, Заказчик по Акту обязан передать  объект, готовый к выполнению ремонтных работ.
5.1.2. При выполнении работ материалами Заказчика последний обязан передать давальческие материалы и запчасти, необходимые для производства работ, Подрядчику или субподрядчику, имеющему доверенность от   Подрядчика на право от его имени производить операции с давальческими материалами до начала работ, в  соответствии с перечнем давальческих материалов указанным в ведомости объемов работ и смете (приложения №1.1 , 2 к настоящему договору). При передаче давальческих материалов от Заказчика Подрядчику, оформляется накладная на отпуск материалов на сторону по форме № М-15. Передача неиспользованных давальческих материалов Заказчику осуществляется оформлением акта передачи. В доверенности, выданной Подрядчиком субподрядчику, должен быть указан номер настоящего Договора.
5.1.3. Заказчик своевременно принимает выполненные в соответствии с настоящим Договором работы с подписанием Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.1.4. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, Заказчик, в течение 3-х рабочих дней в письменной форме информирует об этом   Подрядчика.

5.1.5. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.

5.1.6. Заказчик обязуется получить разрешения, согласования государственных органов, необходимые для выполнения настоящего Договора, и передать их   Подрядчику.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Если во время выполнения работ становится очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом по вине Подрядчика, Заказчик назначает  Подрядчику срок для устранения недостатков. При неисполнении  Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков Заказчик получает право остановить производство работ на оборудовании до устранения Подрядчиком недостатков либо поручить исправление недостатков в работе другому лицу за счет Подрядчика, либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и потребовать возмещения убытков от Подрядчика.

5.2.2. В случае обнаружения дефектов, допущенных Подрядчиком в работах, при приемке оборудования рабочей или приемочной комиссией, Заказчик назначает Подрядчику срок для устранения дефектов. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами (или силами третьих лиц) с отнесением расходов на   Подрядчика и потребовать возмещения убытков.
5.2.3. Заказчик вправе, в случае неисполнения Подрядчиком условий, указанных в п. 5.2.1. настоящего Договора, отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной Договором цены пропорционально части работы, качественно выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Надлежащее качество выполненных работ подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ.
В случае отказа Заказчика от договора по основаниям, указанным в п. 5.2.1, Заказчик оставляет за собой право оплаты Подрядчику части установленной Договором цены пропорционально качественно выполненной Подрядчиком работы, только после возмещения Подрядчиком убытков Заказчику.

5.2.4. Заказчик имеет право собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя   Подрядчика и представителей субподрядчиков по требованию Заказчика.

5.2.5. При обнаружении недостатков выполненных Подрядчиком работах, влияющих на технико-экономические показатели работы оборудования, препятствующих несению нагрузки, влияющих на состояние окружающей среды, создающих опасность в зоне действующего оборудования, подмены составных частей, некомплектности оборудования и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик оставляет за собой право оплаты данных работ только после устранения обнаруженных недостатков.

5.3. Обязанности Подрядчика:

5.3.1. Выполнить своими или привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат работ Заказчику в соответствии с техническим заданием. Выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.3.2.  Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, при необходимости выдав ему соответствующую доверенность и предоставить информацию Заказчику о назначенном представителе в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

5.3.3. По письменным запросам Заказчика предоставлять дополнительную и /или уточняющую информацию и обосновывающие документы  не позднее 5-ти рабочих дней со дня поступления запроса.
5.3.4. Подрядчик обязан завершить работы согласно условиям настоящего Договора, а также передать Заказчику законченные результаты работы, неиспользованные давальческие материалы в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов и иной нормативной документации.
5.3.5. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно путем направления уведомления в письменной форме. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.3.6. Подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечивает по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков.

5.3.7. Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие при выполнении работ, в сроки, установленные Заказчиком, а так же возместить причиненные убытки.

5.3.8. Подрядчик обязуется выполнять требования федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, санитарных норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.3.9. Подрядчик должен не позднее 20 дней до даты начала ремонта соответствующего объекта предоставить согласованный с субподрядчиками (в случае их привлечения) сетевой график выполнения работ, проект производства работ (ППР) на утверждение Заказчику. График выполнения работ должен предусматривать поставку материалов и оснастки Подрядчика необходимых для выполнения работ по объекту. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

5.3.10. За 10 дней до начала ремонта оборудования (этапов работ), в соответствии с условиями согласованного с Заказчиком сетевого графика, Подрядчик представляет Заказчику сертификаты и другие документы завода изготовителя, подтверждающие качество используемого в ремонте и (или)  приобретенного для данных целей  материала, запасных частей и комплектующих изделий, или документы выполненного своими  силами контроля материалов и запасных частей. Входной контроль качества приобретенных Подрядчиком материалов оформляется актами по качественному и количественному составу, подписываемыми уполномоченными представителями Подрядчика и  уполномоченными представителями Заказчика.

5.3.11. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию по форме, установленной Заказчиком (Приложение № 4 к настоящему Договору) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление   Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений,  предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика если  иной срок не указан в уведомлении.

5.3.12. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм - однодневок» (Приложение № 5 к настоящему договору).

5.3.13. Не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования.
5.3.14. Ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика, размещенной на официальном сайте Заказчика в сети «Интернет» и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком  

5.3.15. При ремонте оборудования Подрядчик принимает меры, обеспечивающие возможность получения пригодных для повторного использования материалов и изделий. Металлолом возникший в процессе производства ремонтных работ Подрядчик  передает Заказчику по акту об оприходовании материальных ценностей.
5.3.16. Подрядчик обязуется постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и рабочих местах, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мусор убирается в специальные контейнеры на отведенных для этой цели местах.

           5.3.17. Иногородний подрядчик предоставляет заверенные копии документов, подтверждающих расходы на проезд и проживание ремонтного персонала.

5.3.18. Твердые бытовые отходы (ТБО), образовавшееся в процессе производства ремонтных работ являются собственностью Подрядчика. Подрядчик обеспечивает вывоз ТБО с производства работ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3.19. При исполнении договора Подрядчик,  которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016, обязан не допускать замену страны происхождения товаров, за исключением случаев, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения, лицензии и квалификацию персонала для выполнения работ, согласовав выбор субподрядной организации с Заказчиком.
5.4.2. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимости работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объекта, а так же изменения сроков выполнения работ.

5.4.3. Подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объекта в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

5.5. Контроль и надзор заказчика над производством работ:

5.5.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над соблюдением  Подрядчиком (субподрядчиком) качества выполнения работ и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора.

5.5.2. Заказчик имеет право контролировать работы   Подрядчика (субподрядчика) в любое время в течение всего периода производства работ.

5.5.3. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (субподрядчиков).

5.5.4. Заказчик может вмешаться в производство работ   Подрядчиком (субподрядчиком) если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности;

б) выполняет работы с нарушением технического задания, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

г) не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.

В этих случаях   Подрядчик по требованию Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком нарушения в установленный Заказчиком срок, требования заказчика оформляются в письменном виде и направляются в адрес   подрядчика в трехдневный срок.

6.Порядок сдачи и приемки работ.
6.1.  Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет Заказчику подписанные со своей стороны и согласованные с начальниками цехов, станций: Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Р-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Р-3), Акт на списание израсходованных материальных ценностей (по форме ДМ-02), исполнительную документацию на включенные в акт работы. По используемым материалам Подрядчик представляет: счета, счета – фактуры, товарные накладные, платежные поручения, сертификаты качества и иные документы завода – изготовителя, подтверждающие качество используемого в ремонте и (или) приобретенного для данных целей материала, запасных частей и комплектующих изделий, или документы выполненного своими силами контроля материалов и запасных частей.

6.2. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить мотивированный отказ Подрядчику в течение пяти рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки (по форме Р-2) и справки о стоимости работ (по форме Р-3) от   Подрядчика. Непредставление Подрядчиком исполнительной документации совместно с Актом сдачи-приемки выполненных работ (по форме Р-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Р-3) даёт Заказчику право отказаться от подписания  Актов сдачи-приемки выполненных работ (по форме Р-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Р-3).

6.3. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения   Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объекта по назначению и не могут быть устранены   Подрядчиком.

6.5. В случае досрочного выполнения   Подрядчиком работ  Заказчик вправе принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом Договора, и произвести ее оплату.

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты  Подрядчиком, обязан известить об этом  Подрядчика в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения.  Подрядчик обязуется устранить недостатки в сроки, указанные Заказчиком.

6.7. При возникновении между Заказчиком и   Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При не достижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны в равных долях. В случае, если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению  Подрядчиком в 20 (двадцати)-дневный срок с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

6.8.  Вся техническая документация, оформленная в процессе проведения ремонтных работ, испытаний и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.

6.9. Скрытые работы принимаются Заказчиком с составлением соответствующих Актов. Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточному приемки выполненных работ,   Подрядчик составляет Акт в одностороннем порядке.

7. Гарантийные обязательства.
7.1.  Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного оборудования (в объеме выполненных работ), требованиям нормативно-технической документации в течение 24 месяцев (гарантийная эксплуатация) с момента принятия выполненных работ Заказчиком.

7.2. Качество выполненной  Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям СНиП, ПТЭ, рабочей и исполнительной документации, условиям технического задания, настоящего Договора.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации оборудования обнаружатся недостатки, препятствующие эксплуатации, то Заказчик оформляет акт выявленных дефектов оборудования и извещает об этом   Подрядчика.   Заказчиком устанавливаются сроки устранения недостатков.   Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, согласно акта выявленных дефектов, за свой счет.

7.4.  Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных им работах, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа оборудования или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами, а так же ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого оборудование не могло эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает   Подрядчик.

8. Изменение обязательств сторон.
8.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для   Подрядчика, с указанием:

· увеличить или сократить объем работы, включенной в настоящий договор;

· исключить работу;

· изменить характер, качество или вид работы;

· выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то новые сроки и стоимость Договора устанавливаются по взаимному согласию сторон в подписанном дополнительном соглашении к договору, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. Окончательные объемы и виды работ определяются после проведения дефектовочных работ. Дефектовочный акт является основанием для внесения изменений объемов и наименований работ в смету.

8.3.  В случае изменения стоимости работ, стоимости подтвержденных расходов на проезд и проживание ремонтного персонала иногородних подрядчиков, объемов  и (или) видов работ, подрядчик составляет исполнительную смету по окончании работ и стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору.
9. Субподрядчики.
9.1.   Для выполнения работ по Договору   Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.

9.2.   Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

9.3.  Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств.
9.4.  Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям безопасности.

9.5. При выполнении работ материалами Заказчика, последний обязан передать давальческие материалы, необходимые для производства работ субподрядчику на основании доверенности. В доверенности, выданной подрядчиком субподрядчику, должен быть указан номер настоящего договора. Количество давальческих материалов, указанных в доверенности, должно соответствовать документации к настоящему договору. Заказчик отпускает материалы субподрядчику по накладной оформленной в адрес подрядчика (форма № М-15), на которой указывается шифр объекта.
10. Конфиденциальность.
10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

10.2. Требования п.10.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.

10.3. Подрядчик обязуется в Договорах, заключаемых с субподрядчиками, обеспечить включение в субподрядный Договор условий, указанных в п. 10.1-10.2 настоящего Договора.

11. Ответственность сторон.
11.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 
11.2. Возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.

11.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1 % от стоимости  невыполненных работ, работ, выполненных с  недостатками, за каждый день просрочки.

Расчет неустойки представляется Подрядчику вместе с подписанным Заказчиком Актом сдачи-приемки выполненных работ. Сумма неустойки удерживается Заказчиком из подлежащих к оплате работ. 

11.3.1. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению этапов работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов работ Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком:

· неустойки в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по Договору или сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ;

· неустойки в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом; 

· неустойки в размере 0,2 % от стоимости этапа работ за каждый день просрочки в случае, когда нарушение не привело к изменению сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ;

· неустойки в размере 0,2 % от стоимости этапа работ за каждый день просрочки в случаях несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом.

Расчет неустойки представляется Подрядчику вместе с подписанным Заказчиком Актом сдачи-приемки выполненных работ. Сумма неустойки удерживается Заказчиком из подлежащих к оплате работ.
11.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ (этапа работ) на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Подрядчику результаты работ, ранее принятые по договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств. 

11.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты результатов выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 % от несвоевременно оплаченной суммы.

Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.
11.6. Подрядчик несет ответственность за не достижение объектом по вине Подрядчика или субподрядчика, нормативных значений технических параметров по результатам послеремонтных испытаний и устраняет выявленные недостатки за свой счет. 

11.7. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу и риск случайной гибели или повреждения переданных давальческих материалов.

11.8.  Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил и инструкций по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, собственным персоналом и персоналом субподрядчика; за не обеспечение собственного персонала и персонала субподрядчика безопасными условиями труда и охраной труда при выполнении подрядных работ по настоящему договору.
11.9. Подрядчик несет все расходы по оплате штрафов и прочих санкций, наложенных на него или на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком или субподрядчиком правил производства работ, техники безопасности, пожарных норм или нарушений иных обязательных норм и требований.

11.10.  Подрядчик несет полную материальную ответственность в случае причинения вреда Заказчику по вине персонала   подрядчика или субподрядчиков при осуществлении подрядных работ по настоящему договору.

11.11. За задержку устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе выполнения ремонтных работ и в течение гарантийного срока, против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов, недоделок, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от стоимости работ, выполненных с дефектами, недоделками, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по устранению дефектов, недоделок.

11.12. За нарушение Подрядчиком сроков представления документов, предусмотренных пунктами 5.3.9., 5.3.10. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по объекту ремонта за каждый день просрочки.

11.13. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счета-фактуры с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего договора, Заказчик также имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
11.14. В случае поступления продукции несоответствующей сведениям о стране происхождения продукции, согласованной договоре (нарушение п. 5.3.19. настоящего договора), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости поставленной продукции несоответствующей сведениям.

12. Форс – Мажор.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, волнений, торгового эмбарго, закрытия границы, подтвержденных надлежаще оформленными документами, выданными компетентными органами.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех рабочих дней с даты их наступления.

12.3. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, стороны обязуются провести переговоры по вопросу о целесообразности исполнения Договора. В случае, если в течение одного месяца стороны не придут к соглашению, каждая из  сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

13. Порядок изменения и расторжения договора.
13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

13.2.1. По письменному соглашению сторон;

13.2.2. . В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений указанных в п. 5.2.1. и п.5.5.4. настоящего Договора. В указанном случае Заказчик обязан за 7 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора направить письменное извещение Подрядчику.

13.3. При расторжении Договора по решению Заказчика в соответствии сп.5.2.1. и  п.5.2.3. настоящего договора, объект, по которому не завершены работы, передаётся Заказчику. Заказчик оплачивает  Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

14. Порядок разрешения споров.
14.1.
В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением, нарушением, действительностью, расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Подрядчику срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

14.2.
При не достижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка, все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.

15. Обязательства, ответственность подрядчика в отношении охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

15.1. Подрядчик обязуется при осуществлении Деятельности в соответствии с настоящим договором:

15.1.1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов, в т.ч. законодательства о недрах, охране окружающей среды (далее ООС), промышленной и пожарной безопасности, охране труда (далее ОТ), энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а так же все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 

15.1.2. Обеспечить принятие всех необходимых мер в отношении ОТ, ООС, промышленной, пожарной безопасности и рационального использования природных ресурсов объекта, на котором осуществляется Деятельность;

15.1.3. Соблюдать в полном объеме требования Положения о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) филиалов ПАО «Камчатскэнерго» (утверждено приказом  ОАО «Камчатскэнерго» № 383 А от 23.11.2012), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №6 к настоящему договору).
15.1.4.Соблюдать условия по обеспечению выполнения требований:

· охраны труда;
· безопасного производства работ;

· мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных «Актом-допуском для производства работ на территории действующего подразделения», выданным Заказчиком;

· до начала работ представить Заказчику оформленный «Наряд-допуск на работы повышенной опасности» выполняемые работниками Подрядчика.

· безопасных условий труда в процессе работы, установленных актом-допуском и нарядом-допуском;

· выполнение работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;

· назначение лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

· организация допуска персонала к работам, в том числе в зонах потенциально опасных производственных факторов;

· обеспечение своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спец.обувью и контролировать правильное их применение;

· содержание производственной территории, участков работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;

· обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро (пневмо-) инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

· направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующего подразделения Заказчика, на  вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа в подразделении ПАО «Камчатскэнерго»;
· незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве, происшедших на территории компании с персоналом Подрядчика;
· обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасной организации работ должностными лицами Заказчика;
· обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком;
15.1.5. Направлять Заказчику отчёты о принятии корректирующих мер для выполнения Работ, предусмотренных Договором.

15.1.6. Обеспечить принятие мер обеспечения транспортной безопасности  и безопасности дорожного движения на объектах производства работ в соответствии с Федеральных законом РФ № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» и прочими нормативными актами Российской Федерации. Подрядчик также обязуется обеспечить соблюдение Правил дорожного движения РФ водителями транспортных средств Подрядчика и третьих лиц, привлеченных к работе Подрядчиком. Незамедлительно информировать Заказчика в письменном виде о дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовали или были травмированы сотрудники Заказчика.

15.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех происшествиях, авариях и травмах, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативно-технических документов, а также требованиями Заказчика. Все происшествия, аварии и случаи травматизма подлежат расследованию, с соблюдением процедуры, установленной действующим федеральных законодательном РФ и внутренними нормативными документами Заказчика, специальной комиссией, при обязательном участии представителя Заказчика, Подрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ Подрядчиком, если таковые имеются, а также представителей уполномоченных государственных органов, определяемых действующим федеральным законодательством РФ. Ни Заказчик, ни Подрядчик не имеют права отказаться от участия в работе такой комиссии.
15.1.8. В том случае, если Подрядчик, с письменного согласия Заказчика, привлекает субподрядчиков на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется включить условия, аналогичные изложенным в настоящем Разделе, в текст Договоров, заключаемых с субподрядчиками, и обеспечить их соблюдение.

15.2. Подрядчик несет единоличную ответственность за любые  нарушения природоохранного, водного, земельного и лесного законодательств, нормативных и правовых документов в области пожарной и промышленной безопасности, охраны атмосферного воздуха, санитарно-эпидемиологического благополучия, функционирования опасных производственных объектов и т.п., в т.ч. за уплату исков, штрафов, пеней и компенсации за ущерб, причиненный вышеупомянутыми нарушениями. Если Заказчик будет привлечен к ответственности за вышеупомянутые  нарушения, по вине Подрядчика, то последний обязуется полностью компенсировать Заказчику все связанные с этим убытки.

15.3. Если какие-либо аварии, происшествия или случаи травматизма, с персоналом Заказчика, при выполнении работ произойдут по вине Подрядчика, то Подрядчик обязуется полностью возместить ущерб, причиненный Заказчику.

15.4. Заказчик не несет ответственности за легкие или хронические травмы, а равно и гибель сотрудников Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, если таковые произойдут не по вине Заказчика, а также, если пострадавшим были нарушены правила (требования) техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности или производственной санитарии.

15.5. Заказчик имеет право контролировать соблюдение данного Раздела Договора Подрядчиком и третьими лицами, привлеченными Подрядчиком, если таковые имеются, в любой момент времени. Любые нарушения, выявленные в ходе проверки, оформляются актом, подписываемым представителями Заказчика, Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком. В том случае, если Подрядчик, третьи лица, привлеченные Подрядчиком, отказываются подписывать этот акт, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

15.6. Невыполнение Подрядчиком и/или привлеченным им субподрядчиком требований настоящего Раздела Договора считается существенным нарушением настоящего Договора и дает Заказчику право потребовать уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое отдельное нарушение, а также дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, без каких-либо обязательств со стороны Заказчика в отношении возмещения убытков, понесенных Подрядчиком в результате этого расторжения.

16. Прочие условия.

16.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникающих в силу заключенного настоящего Договора, является Гражданский кодекс РФ, РД 153-34.1-20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций», СО 34.04-181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

16.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору . 

16.3. Об изменениях расчетных счетов в банке, юридических адресов стороны уведомляют друг друга в течение 3-х рабочих дней.

16.4. Все отчеты (включая предварительные),  предоставляются   Подрядчиком Заказчику с сопроводительными письмами. Отчеты и сопроводительные письма к ним должны передаваться на бумажном носителе (заказным письмом) и дублироваться по электронной почте (sekr1@kamenergo.ru).
16.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Заказчика, другой для   Подрядчика.

16.6. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которых Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон.

17. Перечень приложений к договору.

17.1.  Приложение № 1– Техническое задание.
17.2.  Приложение № 1.1  – Ведомость объёмов работ.
17.3.  Приложение № 2  – Смета.
17.4.  Приложение № 3   – График выполнения работ
17.5.  Приложение № 4 – Информация о контрагенте.
17.6.  Приложение № 5  –  гарантийное письмо.

17.7.  Приложение № 6  – Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на объектах (территории) филиалов ПАО «Камчатскэнерго».

17.8. Приложение № 7 – Антикоррупционная оговорка.
18. Реквизиты сторон.
	Подрядчик:


	
	Заказчик:

Публичное акционерное общество энергетики и электрофикации «Камчатскэнерго»
(ПАО «Камчатскэнерго»)

Адрес: 683000, г. Петропавловск – Камчатский,

ул. Набережная,10. 

Р/с 40702810536170052619 в Северо-восточном Отделении № 8645 ПАО Сбербанка г. Магадан

Кор. счет   301 018 103 000 000 00 607

ИНН 4100000668

БИК 044442607; КПП 410101001 

Тел. /факс(4152) 42-10-06, 42-02-06, 41-20-26

	
	
	Заместитель генерального директора – 

Главный инженер

ПАО «Камчатскэнерго»

_________________ /А. Н. Новиков /


� В случае если договор заключается с контрагентом, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства (что подтверждается соответствующим документом),  срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), устанавливается в 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора). (Основание: п. 28 Положения «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352).
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